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%

Mín: 3,00% Máx: 5,50%

Mín: 0,80% Máx: 1,00%

Mín: 0,97% Máx: 1,27%

Mín: 0,59% Máx: 1,39%

Mín: 6,16% Máx: 8,96%

0,65%

3,00%

4,00%

2,00%

Crissiumal - RS, ___________ de ______________________________ de _____________

Construção refeitório e guarita na Pedreira 

Prefeitura Municipal Crissiumal 

Crissiumal - RS

Nº do contrato:

Tomador:

OK

Impostos: COFINS

OK

OK

Construção de edifícios

OK

Município:

OK

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (2%)

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

23,83%

Despesas Financeiras

Lucro

Impostos: PIS

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista 

na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

DESONERADO
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a 

construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, 

escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, 

edifícios para uso agropecuário, estações para trens e 

metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, 

instalações para embarque e desembarque de passageiros (em 

aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, 

a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões 

industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. 

Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de 

finalidade turística.
OK

3,00%

0,80%

0,97%

0,59%

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para 

taxas de BDI:

Tipo de obra:

Seguros e Garantias

Riscos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Verificação

Pelo CNAE da empresa, será 

utilizado o SINAPI:

Parâmetro

Administração Central

OBSERVAÇÕES

Selecione o CNAE que 

representa a atividade de maior 

receita da empresa:

4330-4 - Obras de acabamento

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento 

(Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo 

orçamento (empresa vencedora do certame)

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando o percentual de ISS 

incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo 

prevista na legislação municipal.

OK6,16%

OK

OK

23/11/2021 Cálculo BDI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL 

OBRA: 

Item Descrição Valor Po 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês Total
SOMATÓRIO 

EM DIAS 

1 MOVIMENTO DE TERRA 2.733,01R$            2,87% 100% 100%

2 FUNDAÇÕES 11.622,37R$          12,20% 100% 100%

3 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.862,52R$            3,01% 100% 100%

4 PISO 4.318,52R$            4,53% 50% 50% 100%

5 ALVENARIA 8.798,36R$            9,24% 100% 100%

6 SUPERESTRUTURA 5.494,12R$            5,77% 20% 80% 100%

7 REVESTIMENTO 15.933,21R$          16,73% 100% 100%

8 COBERTURA 21.522,99R$          22,60% 100% 100%

9 ESQUADRIAS 5.474,35R$            5,75% 100% 100%

10 PINTURAS 3.950,73R$            4,15% 100% 100%

11 ELETRICA 3.234,33R$            3,40% 100% 100%

12 HIDROSSANITARIO 8.836,16R$            9,28% 40% 30% 30% 100%

13 SERVIÇO FINAL 468,76R$               0,49% 100% 100%

95.249,42R$          100,00% 24.010,44R$        40.601,82R$      30.637,16R$     95.249,42R$      

Item Descrição Valor Po 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês Total

1 MOVIMENTO DE TERRA 820,46R$               3,15% 100% 100%

2 FUNDAÇÕES 1.861,37R$            7,15% 100% 100%

3 IMPERMEABILIZAÇÃO 709,11R$               2,72% 100% 100%

4 PISO 623,51R$               2,40% 50% 50% 100%

5 ALVENARIA 2.361,08R$            9,07% 100% 100%

6 SUPERESTRUTURA 1.115,69R$            4,29% 100% 100%

7 REVESTIMENTO 3.675,12R$            14,12% 100% 100%

8 COBERTURA 4.523,08R$            17,38% 100% 100%

9 ESQUADRIAS 5.048,34R$            19,40% 100% 100%

10 PINTURAS 1.122,97R$            4,31% 100% 100%

11 ELETRICA 1.130,77R$            4,34% 100% 100%

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFEITÓRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GUARITA 120 DIAS 

REFEITÓRIO E GUARITA PARA PEDREIRA MUNICIPAL 

ENDEREÇO: INTERIOR - SÃO VICENTE - PEDREIRA

Preço base: 07/22 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL 

12 CANCELA 2.965,04R$            11,39% 100% 100%

13 SERVIÇO FINAL 71,26R$                 0,27% 100% 100%

26.027,79R$          100,00% 6.063,77R$       19.964,02R$      26.027,79R$      

Crissiumal, 16 de agosto de 2022 Angelisa Tamiozzo

Arquiteta e Urbanista 

CAU: A 95049-1

TOTAL

120 DIAS 
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%

B4 13º Salário 10,78% 8,33% 10,78% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,53% Não incide 1,53% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,74% 5,98% 7,74% 5,98%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 44,02% 15,71% 44,02% 15,71%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49% 3,47% 4,49% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 5,05% 3,90% 5,05% 3,90%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,65% 2,82% 3,65% 2,82%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 13,68% 10,56% 13,68% 10,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,40% 2,64% 16,20% 5,78%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,40% 0,31%

D  Total 7,78% 2,93% 16,60% 6,09%

82,28% 46,00% 111,10% 69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

RIO GRANDE DO SUL DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A
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M E M O R I A L    D E S C R I T I V O  

 

 INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

Obra 1: Construção refeitório - Área construída: 30,00 m² 

Obra 2: Construção guarita - Área construída: 5,29 m² 

 Localização da obra: Pedreira Municipal - Crissiumal - RS 

 Proprietário: Prefeitura Municipal de Crissiumal - RS  

 

 Será executado 01 estrutura para refeitório e 01 estrutura para guarita. 

  

  FINALIDADES: 

  O presente memorial e especificações tem por finalidade determinar os 

materiais e técnicas a serem utilizadas, respeitando as peculiaridades de cada 

um. 

NORMAS  

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem 

obedecer ao prescrito nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) pertinentes ou outras específicas para cada caso. 

DÚVIDAS  

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os 

esclarecimentos na Secretaria de planejamento da Prefeitura, devendo todas 

as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. Durante as obras, 

a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será responsável 

por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informações 

e detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 
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OBRA 01 - REFEITÓRIO 

 

SERVIÇOS INICIAIS: 

 LIMPEZA – O terreno será limpo e preparado para receber a obra. 

 MARCAÇÃO: A obra será marcada pelo processo usual, sobre um 

quadro de guias, niveladas e presas às futuras varas de andaime. 

  MOVIMENTO DE TERRA: 

ATERRO - Será feita um aterro com terra isento de impurezas. 

 ESCAVAÇÃO - A escavação para assentamento dos alicerces será 

executada em 30cm de profundidade por 40cm de largura. 

REGULARIZAÇÂO – Será feita a regularização e compactação nas valas 

das paredes com 40cm de largura. 

 FUNDAÇÕES: 

 SAPATA ISOLADA: será executado 8 sapatas de 0,80x0,80x0,45m 

altura, com ferragem espaçadas a cada 10cm com dobra de 10 cm com ferro 

3/8 com concreto FCK 30 Mpa direto na própria vala 

 CONCRETO CICLÓPICO: será executado concreto ciclópico em 

toda a extensão das paredes nas dimensões de 40 cm de largura x 30cm de 

altura, será executado direto na própria vala.  

 ALVENARIA DE REGULARIZAÇÃO: será realizado camada de tijolo 

maciço para regularização. Deverão ser assentes com argamassa de traço 

normal. 

 VIGAS DE BALDRAME: serão executadas vigas de concreto 

armado de 20 x 25cm com 04 ferros de 3/8” e estribos de 5,0 mm a cada 20cm 

serão executadas abaixo de todas as alvenarias das paredes com concreto Fck 

20MPa. As formas externas serão de madeira gravateadas a cada 60cm. 

Deverá ser utilizado vibrador mecânico para um perfeito acabamento das 

vigas.                  

          SUPERESTRUTURA: 

 VIGAS DE RESPALDO:  serão executadas vigas de concreto armado de 

0,115 x 0,20cm com 04 ferros de 3/8” e estribos de 5 mm a cada 15cm. Deverá 

ser utilizado vibrador mecânico para um perfeito acabamento das vigas. 
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VERGAS E CONTRA VERGAS: Serão executadas Vergas nas portas e 

janelas com 30cm de sobra para cada lado, assim como as contravergas que 

serão colocadas na parte inferior das janelas. 

             SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: 

 TIJOLOS: serão utilizados tijolos 06 FUROS 11,5X19X19, deverão ser de boa 

qualidade. A argamassa de assentamento obedecerá ao traço de 1:2:8 

(cimento, cal e areia). 

 PILAR: Serão executados 8 pilares de 0,12x0,25 com 04 ferros de 3/8” e 

estribos de 5mm a cada 12cm, com concreto Fck 25Mpa. 

 PÉ DIREITO: conforme projeto arquitetônico. 

                     ESQUADRIAS: 

 PORTA:  Será instalada 1 portas externa  de alumínio com venezianas de 

0,80 x 2,10, conforme projeto, Será instalada 1 portas interna  de alumínio com 

venezianas de 0,80 x 2,10,de 0,70 x 2,10 m 

 JANELAS: Serão instaladas 2 janelas de alumínio com vidros e venezianas 

com dimensões de 1,40 x 1,20 com vidro e 2 janelas de alumínio maxi-ar de 60x40 

com vidro. 

                     FORRO E BEIRAIS: 

Deverá ser executada uma laje pré moldada treliçada de 11 cm, sendo 

8cm de tavela e 3cm de capa de concreto.  

Compostas por vigotas de concreto, preenchimento com tavelas 

cerâmicas e capa de concreto armado com fck=25Mpa.       

Após a concretagem, e logo ao iniciar o processo de cura o concreto 

deverá ser protegido e devidamente umedecido durante todo seu processo de 

cura. Antes da concretagem a Empresa obrigatoriamente requisitará a 

presença da fiscalização para liberação para concretagem.  

Em caso de reparos no Concreto Após a desfôrma e antes de qualquer 

reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e indicará a 

CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a 

demolição imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, 

a impermeabilidade e o bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos 

caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários. 

                    COBERTURA: 
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 ESTRUTURA – A estrutura do telhado será de madeira com tesouras de 

duas águas para telhas metálicas (especificações no projeto arquitetônico). 

Também deve ser executado uma trama composta por terças de madeira para 

a fixação das telhas (especificações no projeto arquitetônico). Terão a pintura 

com tinta esmalte sintética 

 COBERTURA: A cobertura será executada com telhas de aço/alumínio 

trapezoidal de 0,5mm, fixadas sobre as terças de metálicas com parafusos 

autobrocantes com conjunto de vedação, colocadas nas calhas altas e serão 

utilizados calços metálicos nas calhas altas.    

                     IMPERMEABILIZAÇÃO 

 As vigas baldrames e a alvenaria de regularização deverão ser 

impermeabilizadas com duas demãos de tinta asfáltica cruzada em suas três 

faces.       

                     REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO: 

          CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO: As alvenarias das paredes e dos beirais 

receberam chapisco, emboço e reboco, sendo que deve ser executada no 

prumo para receber a pintura acrílica semi brilho, cor a escolher. 

 CERÂMICA: serão executados cerâmicas até o forro no banheiro nas 

dimensões de 33x45 cm ou similar.   

                     SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  

  PISOS – deverá ser executado da seguinte forma: 

Executar a regularização do solo e compactando-o até chegar ao nível 

das vigas, usando uma camada regularizadora de 2cm de brita. 

Executar concreto com 6 cm de espessura com FcK de 20Mpa incluindo 

selante elástico a base de poliuretano; 

Fazer um contrapiso de 2cm e depois assentar a cerâmica de 45 x 45cm 

ou similar (PEI 4) de cor a ser escolhido pelo setor de planejamento.   

Executar passeio na frente do refeitório de 6,00x0,80x0,07 

                     PINTURA: 

 PINTURA ACRÍLICA: Para a pintura das paredes internas e externas de 

alvenaria, o reboco deverá ser lixado, aplicar fundo PVA e posteriormente 2 
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demãos de tinta acrílica semi brilho para obter um perfeito acabamento (cor a 

escolher pela secretaria de planejamento).            

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

  REDE INTERNA - Os eletrodutos serão de PVC tipo corrugado bitola 25mm. 

Normatizado pela ABNT e de preferência da marca Tigre, a fiação será de 

cobre com revestimento antichamas dimensões de 2.5 mm, 4.0 mm e 6.0 mm 

cuja mesma deverá ser conduzida por dentro do eletroduto especificado 

acima, as tomadas e interruptores serão de boa qualidade. 

            Será instalado um quadro de distribuição de embutir para 3 disjuntores 

de acordo com o projeto elétrico, e todas as instalações deverão ser embutidas 

nas paredes e sob o forro.  

As caixas de passagens serão 4x2 em PVC. As tomadas e interruptores conforme 

projeto.   

            As luminárias internas serão de compactas de Led de 10 W base E-27.  

            Todas as instalações deverão ser testadas antes da entrega da obra e 

executadas conforme as normas da ABNT  e da RGE. 

 

                     INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS: 

  Será executada fossa séptica em tijolo maciço 5 x 10 x 20cm com um 

volume de 1938 litros e o sumidouro deverá ser construído em pedra de mão 

conforme projeto.   

OBS: deverão ser respeitadas as distâncias mínimas: 

Mínimo de 1,5m entre fossa e sumidouro, entre fossa e divisa e entre fossa e casa. 

Mínimo de 30,0m entre o sumidouro e leito de rios, córregos e lagos. 

            Esgoto: A rede de esgotos será em tubos de PVC de 40, 50, 75 e 100 mm 

de qualidade comprovada. Os efluentes cloacais serão recebidos pela fossa 

séptica e sumidouro. 

 A instalação hidráulica deve seguir projeto e ter todas as conexões necessárias 

para o bom funcionamento. Os registros de gaveta e de pressão deverão ser 

metálicos com acabamento cromados. Também será instalado uma torneira 

externa. 

LOUÇAS E METAIS  
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  Aparelhos: Os aparelhos sanitários serão instalados conforme projeto. 

Será instalado um chuveiro de 5.400w, 1 lavatórios de louça cor branco com 

coluna e 1 vasos sanitário branco com caixa de descarga acoplada com duplo 

acionamento. Suportes dispenser de plástico para toalhas de papel, papel 

higiênico e sabonete.  

                     ENTREGA DA OBRA: 

  A obra será entregue limpa, com todos os aparelhos e mecanismos em 

perfeitas condições de funcionamento. 

 

OBRA 02 – GUARITA  

   

SERVIÇOS INICIAIS: 

 LIMPEZA – O terreno será limpo e preparado para receber a obra. 

 MARCAÇÃO: A obra será marcada pelo processo usual, sobre um 

quadro de guias, niveladas e presas às futuras varas de andaime. 

  MOVIMENTO DE TERRA: 

ATERRO - Será feita um aterro com terra isento de impurezas. 

 ESCAVAÇÃO - A escavação para assentamento dos alicerces será 

executada em 30cm de profundidade por 40cm de largura. 

REGULARIZAÇÂO – Será feita a regularização e compactação nas valas 

das paredes com 40cm de largura. 

 FUNDAÇÕES: 

CONCRETO CICLÓPICO: será executado concreto ciclópico em toda a 

extensão das paredes nas dimensões de 40 cm de largura x 30cm de altura, será 

executado direto na própria vala.  

ALVENARIA DE REGULARIZAÇÃO: será realizado camada de tijolo maciço 

para regularização. Deverão ser assentes com argamassa de traço normal. 

VIGAS DE BALDRAME: serão executadas vigas de concreto armado de 20 

x 25cm com 04 ferros de 3/8” e estribos de 5,0 mm a cada 20cm serão 

executadas abaixo de todas as alvenarias das paredes com concreto Fck 

20MPa. As formas externas serão de madeira gravateadas a cada 60cm. 
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Deverá ser utilizado vibrador mecânico para um perfeito acabamento das 

vigas.                  

          SUPERESTRUTURA: 

 VIGAS DE RESPALDO:  serão executadas vigas de concreto armado de 

0,115 x 0,20cm com 04 ferros de 3/8” e estribos de 5 mm a cada 15cm. Deverá 

ser utilizado vibrador mecânico para um perfeito acabamento das vigas. 

VERGAS E CONTRA VERGAS: Serão executadas Vergas nas portas e 

janelas com 30cm de sobra para cada lado, assim como as contra vergas que 

serão colocadas na parte inferior das janelas. 

             ALVENARIAS: 

 TIJOLOS: serão utilizados tijolos 06 furos de 11,5X19X19, deverão ser de boa 

qualidade. A argamassa de assentamento obedecerá ao traço de 1:2:8 

(cimento, cal e areia). 

 PILAR: Serão executados 4 pilares de 0,115x0,25 com 04 ferros de 3/8” e 

estribos de 5mm a cada 12cm, com concreto Fck 25Mpa. 

 PÉ DIREITO: conforme projeto arquitetônico. 

                     ESQUADRIAS: 

 PORTA:  Será instalada 1 portas externa  de alumínio com venezianas de 

0,80 x 2,10, conforme projeto,  

 JANELAS: Serão instaladas 3 janelas de alumínio do tipo maxi-ar com 

vidros de 100x120 com vidro. 

                     FORRO E BEIRAIS: 

Deverá ser executada uma laje pré moldada treliçada de 11 cm, sendo 

8cm de tavela e 3cm de capa de concreto.  

Compostas por vigotas de concreto, preenchimento com tavelas 

cerâmicas e capa de concreto armado com fck=25Mpa.       

Após a concretagem, e logo ao iniciar o processo de cura o concreto 

deverá ser protegido e devidamente umedecido durante todo seu processo de 

cura. Antes da concretagem a Empresa obrigatoriamente requisitará a 

presença da fiscalização para liberação para concretagem.  

Em caso de reparos no Concreto Após a desfôrma e antes de qualquer 

reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e indicará a 
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CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a 

demolição imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, 

a impermeabilidade e o bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos 

caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários. 

                    COBERTURA: 

 ESTRUTURA – A estrutura do telhado será de madeira com uma trama 

composta por terças de madeira para a fixação das telhas (especificações no 

projeto arquitetônico).  

 COBERTURA: A cobertura será executada com telhas de aço/alumínio 

trapezoidal de 0,5mm, fixadas sobre as terças de metálicas com parafusos 

autobrocantes com conjunto de vedação, colocadas nas calhas altas e serão 

utilizados calços metálicos nas calhas altas.    

                     IMPERMEABILIZAÇÃO 

 As vigas baldrames e a alvenaria de regularização deverão ser 

impermeabilizadas com duas demãos de tinta asfáltica cruzada em suas três 

faces.       

                     REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO: 

          CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO: As alvenarias das paredes e dos beirais 

receberam chapisco, emboço e reboco, sendo que deve ser executada no 

prumo para receber a pintura acrílica semi brilho, cor a escolher. 

          SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  

  PISOS – deverá ser executado da seguinte forma: 

Executar a regularização do solo e compactando-o até chegar ao nível 

das vigas, usando uma camada regularizadora de 2cm de brita. 

Executar concreto com 6 cm de espessura com FcK de 20Mpa incluindo 

selante elástico a base de poliuretano; 

Fazer um contrapiso de 2cm e depois assentar a cerâmica de 45 x 45cm 

ou similar (PEI 4) de cor a ser escolhido pelo setor de planejamento.   

                     PINTURA: 

 PINTURA ACRÍLICA: Para a pintura das paredes internas e externas de 

alvenaria, o reboco deverá ser lixado, aplicar fundo PVA e posteriormente 2 
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demãos de tinta acrílica semi brilho para obter um perfeito acabamento (cor a 

escolher pela secretaria de planejamento).            

 INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

  REDE INTERNA - Os eletrodutos serão de PVC tipo corrugado bitola 25mm. 

Normatizado pela ABNT e de preferência da marca Tigre, a fiação será de 

cobre com revestimento antichamas dimensões de 2.5 mm, 4.0 mm e 6.0 mm 

cuja mesma deverá ser conduzida por dentro do eletroduto especificado 

acima, as tomadas e interruptores serão de boa qualidade. 

            Será instalado um quadro de distribuição de embutir para 3 disjuntores 

de acordo com o projeto elétrico, e todas as instalações deverão ser embutidas 

nas paredes e sob o forro.  

As caixas de passagens serão 4x2 em PVC. As tomadas e interruptores conforme 

projeto.   

            As luminárias internas serão de compactas de Led de 10 W base E-27.  

            Todas as instalações deverão ser testadas antes da entrega da obra e 

executadas conforme as normas da ABNT  e da RGE. 

                    ENTREGA DA OBRA: 

  A obra será entregue limpa, com todos os aparelhos e mecanismos em 

perfeitas condições de funcionamento. 

 

 

 

Crissiumal – RS, 16 de agosto de 2022. 

 

 

            

                                                        ________________________ 

                Angelisa Tamiozzo 

                    CAU A95049-1 

                     Resp. Técnico 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

OBRA: 

inserir percentual do bdi ---> 23,83%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

sem bdi

PR. UNIT.(R$)

 com bdi

MÃO DE OBRA 

COM BDI

MATERIAL 

COM BDI

MÃO DE OBRA

 COM BDI

MATERIAL 

COM BDI

VALOR TOTAL 

COM BDI

1 MOVIMENTO DE TERRA 246,09R$              574,37R$                820,46R$                     

1.1 98524 SINAPI 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 m² 5,29 2,57R$              3,18R$             0,95R$               2,23R$               5,02R$                   11,80R$                   16,82R$                        

1.2 99059 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 M 11,50 43,72R$           54,14R$           16,24R$             37,90R$             186,76R$              435,85R$                622,61R$                     

1.3 93358 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 1,10 71,04R$           87,97R$           26,39R$             61,58R$             29,03R$                67,74R$                   96,77R$                        

1.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,58 43,07R$           53,33R$           16,00R$             37,33R$             25,28R$                58,98R$                   84,26R$                        

2 FUNDAÇÕES 558,30R$              1.303,07R$             1.861,37R$                  

2.1 102487 SINAPI 

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 m³ 1,10 500,97R$         620,35R$        186,10R$          434,25R$          204,71R$              477,68R$                682,39R$                     

2.2 101159 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m² 2,76 122,09R$         151,18R$        45,35R$             105,83R$          125,17R$              292,09R$                417,26R$                     

2.3 96555 SINAPI 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 0,46 443,56R$         549,26R$        164,78R$          384,48R$          75,80R$                176,86R$                252,66R$                     

2.4 96546 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Kg 22,70 14,38R$           17,81R$           5,34R$               12,47R$             121,22R$              283,07R$                404,29R$                     

2.5 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 5,67 14,92R$           18,48R$           5,54R$               12,94R$             31,41R$                73,37R$                   104,78R$                     

3 IMPERMEABILIZAÇÃO 212,77R$              496,34R$                709,11R$                     

3.1 98557 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 M² 11,96 47,88R$           59,29R$           17,79R$             41,50R$             212,77R$              496,34R$                709,11R$                     

4 PISO 187,01R$              436,50R$                623,51R$                     

4.1 94964 SINAPI 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,31 443,56R$         549,26R$        164,78R$          384,48R$          51,08R$                119,19R$                170,27R$                     

REFEITÓRIO E GUARITA PARA PEDREIRA MUNICIPAL 

ENDEREÇO: INTERIOR - SÃO VICENTE - PEDREIRA

Preço base: 07/22 SINAPI

Planilha Orçamentária 

GUARITA 

UNITÁRIO TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

OBRA: 

inserir percentual do bdi ---> 23,83%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

sem bdi

PR. UNIT.(R$)

 com bdi

MÃO DE OBRA 

COM BDI

MATERIAL 

COM BDI

MÃO DE OBRA

 COM BDI

MATERIAL 

COM BDI

VALOR TOTAL 

COM BDI

REFEITÓRIO E GUARITA PARA PEDREIRA MUNICIPAL 

ENDEREÇO: INTERIOR - SÃO VICENTE - PEDREIRA

Preço base: 07/22 SINAPI

Planilha Orçamentária 

GUARITA 

UNITÁRIO TOTAL

4.2 87620 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m² 4,12 29,40R$           36,41R$           10,92R$             25,49R$             44,99R$                105,02R$                150,01R$                     

4.3 88649 SINAPI 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 7,20 7,55R$              9,35R$             2,80R$               6,55R$               20,16R$                47,16R$                   67,32R$                        

4.4 87251 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 4,12 46,24R$           57,26R$           17,18R$             40,08R$             70,78R$                165,13R$                235,91R$                     

5 ALVENARIA 708,48R$              1.652,59R$             2.361,08R$                  

5.1 103330 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m² 17,03 73,45R$           90,95R$           27,29R$             63,66R$             464,75R$              1.084,13R$             1.548,88R$                  

5.2 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 29,61 12,91R$           15,99R$           4,80R$               11,19R$             142,13R$              331,33R$                473,46R$                     

5.3 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 6,53 14,92R$           18,48R$           5,54R$               12,94R$             36,18R$                84,49R$                   120,67R$                     

5.4 103669 SINAPI 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 0,22 800,44R$         991,18R$        297,35R$          693,83R$          65,42R$                152,64R$                218,06R$                     

6 SUPERESTRUTURA 334,74R$              780,95R$                1.115,69R$                  

6.1 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA . AF_03/2016 m 5,00 38,04R$           47,10R$           14,13R$             32,97R$             70,65R$                164,85R$                235,50R$                     

6.2 93194 SINAPI 

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 4,20 37,37R$           46,28R$           13,88R$             32,40R$             58,30R$                136,08R$                194,38R$                     

6.3 103676 SINAPI 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO 

DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 0,22 847,25R$         1.049,15R$     314,74R$          734,41R$          69,24R$                161,57R$                230,81R$                     

6.4 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 22,70 12,91R$           15,99R$           4,80R$               11,19R$             108,96R$              254,01R$                362,97R$                     017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

OBRA: 

inserir percentual do bdi ---> 23,83%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$) 

sem bdi

PR. UNIT.(R$)

 com bdi

MÃO DE OBRA 

COM BDI

MATERIAL 

COM BDI

MÃO DE OBRA

 COM BDI

MATERIAL 

COM BDI

VALOR TOTAL 

COM BDI

REFEITÓRIO E GUARITA PARA PEDREIRA MUNICIPAL 

ENDEREÇO: INTERIOR - SÃO VICENTE - PEDREIRA

Preço base: 07/22 SINAPI

Planilha Orçamentária 

GUARITA 

UNITÁRIO TOTAL

6.5 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 4,98 14,92R$           18,48R$           5,54R$               12,94R$             27,59R$                64,44R$                   92,03R$                        

7 REVESTIMENTO 1.102,37R$           2.572,74R$             3.675,12R$                  

7.1 87907 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 m² 36,43 7,54R$              9,34R$             2,80R$               6,54R$               102,00R$              238,25R$                340,26R$                     

7.2 87777 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 36,43 52,66R$           65,21R$           19,56R$             45,65R$             712,57R$              1.663,03R$             2.375,60R$                  

7.3 87886 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 12,40 18,32R$           22,69R$           6,81R$               15,88R$             84,44R$                196,91R$                281,36R$                     

7.4 90407 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 m² 12,40 44,15R$           54,67R$           16,40R$             38,27R$             203,36R$              474,55R$                677,91R$                     

8 COBERTURA 1.357,00R$           3.166,08R$             4.523,08R$                  

8.1 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 m² 13,69 15,20R$           18,82R$           5,65R$               13,17R$             77,35R$                180,30R$                257,65R$                     

8.2 94213 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 15,21 81,05R$           100,36R$        30,11R$             70,25R$             457,97R$              1.068,50R$             1.526,48R$                  

8.3 101964 SINAPI 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO + 

BEIRAIS, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 13,69 161,57 200,07R$        60,02R$             140,05R$          821,67R$              1.917,28R$             2.738,96R$                  

9 ESQUADRIAS R$ 1.514,51 R$ 3.533,82 5.048,34R$                  

9.1 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 M² 1,68 799,70R$         990,27R$        297,08R$          693,19R$          499,09R$              1.164,56R$              R$                  1.663,65 018
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9.2 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M² 3,60 759,26R$         940,19R$        282,06R$          658,13R$          1.015,42R$           2.369,26R$              R$                  3.384,68 

10 PINTURAS 337,05R$              785,92R$                1.122,97R$                  

10.1 88485 SINAPI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 m² 36,43 2,39R$              2,96R$             0,89R$               2,07R$               32,42R$                75,41R$                   107,83R$                     

10.2 88484 SINAPI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 m² 13,69 2,75R$              3,41R$             1,02R$               2,39R$               13,96R$                32,72R$                   46,68R$                        

10.3 88488 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 13,69 16,81R$           20,82R$           6,25R$               14,57R$             85,56R$                199,46R$                285,03R$                     

10.4 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 36,43 15,15R$           18,76R$           5,63R$               13,13R$             205,10R$              478,33R$                683,43R$                     

11 ELETRICA 339,23R$          791,54R$            1.130,77R$             

11.1 93142 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) und 2,00 182,66R$         226,19R$        67,86R$             158,33R$          135,72R$              316,66R$                452,38R$                     

11.2 93145 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 2,00 200,13R$         247,82R$        74,35R$             173,47R$          148,70R$              346,94R$                495,64R$                     

11.3 101877 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 und 1,00 53,09R$           65,74R$           19,72R$             46,02R$             19,72R$                46,02R$                   65,74R$                        

11.4 93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 11,77R$           14,57R$           4,37R$               10,20R$             4,37R$                   10,20R$                   14,57R$                        

11.5 38773 SINAPI

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) und 2,00 8,18R$              10,13R$           3,04R$               7,09R$               6,08R$                   14,18R$                   20,26R$                        

11.6 97610 SINAPI

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 und 2,00 17,41R$           21,56R$           6,47R$               15,09R$             12,94R$                30,18R$                   43,12R$                        019
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11.7 940 SINAPI

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 6,00 5,26R$              6,51R$             1,95R$               4,56R$               11,70R$                27,36R$                   39,06R$                        

12 CANCELA R$ 889,51 R$ 2.075,53 R$ 2.965,04

12.1 MERCADO

KIT CANCELA MANUAL COM BRAÇO DE TUBO DE ALUMINIO DE 50MM 

X 25MM DE 6 METROS COM BRAÇO DE APOIO. und 1,00 2.294,25R$      2.840,97R$     852,29R$          1.988,68R$       852,29R$              1.988,68R$             2.840,97R$                  

12.2 102487 SINAPI

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 m3 0,20 500,97R$         620,35R$        186,11R$          434,25R$          37,22R$                86,85R$                   124,07R$                     

13 SERVIÇO FINAL R$ 21,37 R$ 49,88 R$ 71,26

13.1 C1628 SEINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 5,29 10,88R$           13,47R$           4,04R$               9,43R$               21,37R$                49,88R$                   71,26R$                        

26.027,79R$           

21.018,60R$           

16 de agosto de 2022

Angelisa Tamiozzo

Arquiteta e Urbanista 

CAU: A 95049-1

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI

CUSTO TOTAL 

020
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OBRA: 
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1 MOVIMENTO DE TERRA 819,75R$              1.913,26R$             2.733,01R$                  

1.1 98524 SINAPI 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 m² 30,00 2,57R$              3,18R$             0,95R$               2,23R$               28,50R$                66,90R$                   95,40R$                        

1.2 99059 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 M 22,00 43,72R$           54,14R$           16,24R$             37,90R$             357,28R$              833,80R$                1.191,08R$                  

1.3 93358 SINAPI 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 7,35 71,04R$           87,97R$           26,39R$             61,58R$             193,97R$              452,61R$                646,58R$                     

1.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 15,00 43,07R$           53,33R$           16,00R$             37,33R$             240,00R$              559,95R$                799,95R$                     

2 FUNDAÇÕES 3.486,38R$           8.135,99R$             11.622,37R$                

2.1 102487 SINAPI 

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 m³ 3,40 500,97R$         620,35R$        186,11R$          434,24R$          632,77R$              1.476,42R$             2.109,19R$                  

2.2 96556 SINAPI 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 2,30 719,35R$         890,77R$        267,23R$          623,54R$          614,63R$              1.434,14R$             2.048,77R$                  

2.3 101159 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m² 14,20 122,09R$         151,18R$        45,36R$             105,82R$          644,11R$              1.502,64R$             2.146,76R$                  

2.4 96533 SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 m² 14,20 81,64R$           101,09R$        30,33R$             70,76R$             430,69R$              1.004,79R$             1.435,48R$                  

2.5 96555 SINAPI 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 1,42 649,37R$         804,11R$        241,23R$          562,88R$          342,55R$              799,29R$                1.141,84R$                  

2.6 96546 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Kg 132,28 14,38R$           17,81R$           5,34R$               12,47R$             706,38R$              1.649,53R$             2.355,91R$                  

2.7 96543 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Kg 17,49 17,75R$           21,98R$           6,59R$               15,39R$             115,26R$              269,17R$                384,43R$                     

REFEITÓRIO E GUARITA PARA PEDREIRA MUNICIPAL  

ENDEREÇO: INTERIOR - SÃO VICENTE - PEDREIRA 

UNITÁRIO TOTAL

Preço base: 07/22 SINAPI

REFEITÓRIO 

Planilha Orçamentária 
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3 IMPERMEABILIZAÇÃO 858,90R$              2.003,62R$             2.862,52R$                  

3.1 98557 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 M² 48,28 47,88R$           59,29R$           17,79R$             41,50R$             858,90R$              2.003,62R$             2.862,52R$                  

4 PISO 1.295,42R$           3.023,10R$             4.318,52R$                  

4.1 94964 SINAPI 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,80 443,56R$         549,26R$        164,78R$          384,48R$          296,61R$              692,06R$                988,67R$                     

4.2 87620 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 m² 30,00 29,40R$           36,41R$           10,92R$             25,49R$             327,60R$              764,70R$                1.092,30R$                  

4.3 88649 SINAPI 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 23,00 7,55R$              9,35R$             2,80R$               6,55R$               64,40R$                150,65R$                215,05R$                     

4.4 87251 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m² 30,00 46,24R$           57,26R$           17,18R$             40,08R$             515,40R$              1.202,40R$             1.717,80R$                  

4.5 94990 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 m³ 0,34 723,71R$         896,17R$        268,85R$          627,32R$          91,41R$                213,29R$                304,70R$                     

5 ALVENARIA 2.639,27R$           6.159,09R$             8.798,36R$                  

5.1 103330 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 m² 72,69 73,45R$           90,95R$           27,28R$             63,67R$             1.982,98R$           4.628,17R$             6.611,16R$                  

5.2 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 72,00 12,91R$           15,99R$           4,80R$               11,19R$             345,60R$              805,68R$                1.151,28R$                  
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5.3 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 21,73 14,92R$           18,48R$           5,54R$               12,94R$             120,38R$              281,19R$                401,57R$                     

5.4 103669 SINAPI 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 0,64 800,44R$         991,18R$        297,35R$          693,83R$          190,30R$              444,05R$                634,36R$                     

6 SUPERESTRUTURA 1.648,41R$           3.845,71R$             5.494,12R$                  

6.1 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA . AF_03/2016 m 10,40 38,04R$           47,10R$           14,13R$             32,97R$             146,95R$              342,89R$                489,84R$                     

6.2 93194 SINAPI 

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 6,40 37,37R$           46,28R$           13,88R$             32,40R$             88,83R$                207,36R$                296,19R$                     

6.3 92447 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 14,50 145,94R$         180,72R$        54,22R$             126,50R$          786,19R$              1.834,25R$             2.620,44R$                  

6.4 103676 SINAPI 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO 

DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 0,65 847,25R$         1.049,15R$     314,74R$          734,41R$          204,58R$              477,37R$                681,95R$                     

6.5 92762 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 70,09 12,91R$           15,99R$           4,80R$               11,19R$             336,43R$              784,31R$                1.120,74R$                  

6.6 92759 SINAPI 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 15,42 14,92R$           18,48R$           5,54R$               12,94R$             85,43R$                199,53R$                284,96R$                     

7 REVESTIMENTO 4.779,44R$           11.153,77R$           15.933,21R$                

7.1 87907 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 m² 146,00 7,54R$              9,34R$             2,80R$               6,54R$               408,80R$              954,84R$                1.363,64R$                  
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7.2 87777 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 125,00 52,66R$           65,21R$           19,56R$             45,65R$             2.445,00R$           5.706,25R$             8.151,25R$                  

7.3 87527 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 m² 21,00 34,40R$           42,60R$           12,78R$             29,82R$             268,38R$              626,22R$                894,60R$                     

7.4 87273 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 M2 21,00 60,70R$           75,16R$           22,55R$             52,61R$             473,55R$              1.104,81R$             1.578,36R$                  

7.5 87886 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 51,00 18,32R$           22,69R$           6,81R$               15,88R$             347,31R$              809,88R$                1.157,19R$                  

7.6 90407 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 m² 51,00 44,15R$           54,67R$           16,40R$             38,27R$             836,40R$              1.951,77R$             2.788,17R$                  

8 COBERTURA 6.457,10R$           15.065,89R$           21.522,99R$                

8.1 92543 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 m² 48,25 15,20R$           18,82R$           5,65R$               13,17R$             272,61R$              635,45R$                908,07R$                     

8.2 92558 SINAPI 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 Und 4,00 1.035,54R$      1.282,31R$     384,69R$          897,62R$          1.538,76R$           3.590,48R$             5.129,24R$                  

8.3 94213 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 48,25 81,05R$           100,36R$        30,11R$             70,25R$             1.452,81R$           3.389,56R$             4.842,37R$                  
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8.4 C0993 SEINFRA  CUMEEIRAS DE ALUMINIO E= 0,08 MM m 6,40 55,49R$           68,71R$           20,61R$             48,10R$             131,90R$              307,84R$                439,74R$                     

8.5 101964 SINAPI 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO + 

BEIRAIS, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 51,00 161,57 200,07R$        60,02R$             140,05R$          3.061,02R$           7.142,55R$             10.203,57R$                

9 ESQUADRIAS R$ 1.642,29 R$ 3.832,06 5.474,35R$                  

9.1 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 M² 3,15 799,70R$         990,27R$        297,08R$          693,19R$          935,80R$              2.183,55R$              R$                  3.119,35 

9.2 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M² 3,36 457,55R$         566,58R$        169,97R$          396,61R$          571,10R$              1.332,61R$              R$                  1.903,71 

9.3 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M² 0,48 759,26R$         940,19R$        282,06R$          658,13R$          135,39R$              315,90R$                 R$                     451,29 

10 PINTURAS 1.185,77R$           2.764,96R$             3.950,73R$                  

10.1 88485 SINAPI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 m² 125,00 2,39R$              2,96R$             0,89R$               2,07R$               111,25R$              258,75R$                370,00R$                     

10.2 88484 SINAPI

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 m² 51,00 2,75R$              3,41R$             1,02R$               2,39R$               52,02R$                121,89R$                173,91R$                     

10.3 88488 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 51,00 16,81R$           20,82R$           6,25R$               14,57R$             318,75R$              743,07R$                1.061,82R$                  

10.4 88489 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 125,00 15,15R$           18,76R$           5,63R$               13,13R$             703,75R$              1.641,25R$             2.345,00R$                  

11 ELETRICA 969,94R$          2.264,39R$         3.234,33R$             

11.1 93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 und 5,00 164,08R$         203,18R$        60,95R$             142,23R$          304,75R$              711,15R$                1.015,90R$                  
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11.2 93143 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 und 1,00 166,41R$         206,07R$        61,82R$             144,25R$          61,82R$                144,25R$                206,07R$                     

11.3 93145 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 4,00 200,13R$         247,82R$        74,35R$             173,47R$          297,40R$              693,88R$                991,28R$                     

11.4 101877 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 und 1,00 53,09R$           65,74R$           19,72R$             46,02R$             19,72R$                46,02R$                   65,74R$                        

11.5 93653 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 11,77R$           14,57R$           4,37R$               10,20R$             8,74R$                   20,40R$                   29,14R$                        

11.6 93657 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 14,73R$           18,24R$           5,47R$               12,77R$             5,47R$                   12,77R$                   18,24R$                        

11.7 38773 SINAPI

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) und 4,00 8,18R$              10,13R$           3,04R$               7,09R$               12,16R$                28,36R$                   40,52R$                        

11.8 97610 SINAPI

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 und 4,00 17,41R$           21,56R$           6,47R$               15,09R$             25,88R$                60,36R$                   86,24R$                        

11.9 940 SINAPI

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 120,00 5,26R$              6,51R$             1,95R$               4,56R$               234,00R$              547,20R$                781,20R$                     

12 HIDROSSANITARIO R$ 2.650,86 R$ 6.185,30 R$ 8.836,16

12.1 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 m 4,00 58,04R$           71,87R$           21,56R$             50,31R$             86,24R$                201,24R$                287,48R$                     

12.2 COMP 02 SINAPI FOSSA SEPTICA ALVENARIA CONFORME PROJETO und 1,00 3.259,78R$      4.036,59R$     1.210,98R$       2.825,61R$       1.210,98R$           2.825,61R$             4.036,59R$                  

12.3 COMP 01 SINAPI SUMIDOURO PEDRA CONFORME PROJETO und 1,00 1.175,87R$      1.456,08R$     436,82R$          1.019,26R$       436,82R$              1.019,26R$             1.456,08R$                  026
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12.4 86888 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 401,02R$         496,58R$        148,97R$          347,61R$          148,97R$              347,61R$                496,58R$                     

12.5 100860 SINAPI

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 85,50R$           105,87R$        31,76R$             74,11R$             31,76R$                74,11R$                   105,87R$                     

12.6 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 m 3,00 19,41R$           24,04R$           7,21R$               16,83R$             21,63R$                50,49R$                   72,12R$                        

12.7 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 m 8,00 30,01R$           37,16R$           11,15R$             26,01R$             89,20R$                208,08R$                297,28R$                     

12.8 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 und 1,00 17,03R$           21,09R$           6,33R$               14,76R$             6,33R$                   14,76R$                   21,09R$                        

12.9 89811 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 und 2,00 38,10R$           47,18R$           14,15R$             33,03R$             28,30R$                66,06R$                   94,36R$                        

12.10 89571 SINAPI

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 und 1,00 98,21R$           121,61R$        36,48R$             85,13R$             36,48R$                85,13R$                   121,61R$                     

12.11 89516 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 und 1,00 10,02R$           12,41R$           3,72R$               8,69R$               3,72R$                   8,69R$                     12,41R$                        

12.12 20043 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM und 1,00 9,77R$              12,10R$           3,63R$               8,47R$               3,63R$                   8,47R$                     12,10R$                        

12.13 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 und 2,00 10,86R$           13,45R$           4,03R$               9,42R$               8,06R$                   18,84R$                   26,90R$                        

12.14 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 und 1,00 10,73R$           13,29R$           3,99R$               9,30R$               3,99R$                   9,30R$                     13,29R$                        027
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12.15 377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL und 1,00 42,90R$           53,12R$           15,94R$             37,18R$             15,94R$                37,18R$                   53,12R$                        

12.16 86902 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 259,92R$         321,86R$        96,56R$             225,30R$          96,56R$                225,30R$                321,86R$                     

12.17 86913 SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 2,00 67,61R$           83,72R$           25,12R$             58,60R$             50,24R$                117,20R$                167,44R$                     

12.18 98110 SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 und 1,00 429,35R$         531,66R$        159,50R$          372,16R$          159,50R$              372,16R$                531,66R$                     

12.19 37401 SINAPI

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO und 1,00 39,72R$           49,19R$           14,76R$             34,43R$             14,76R$                34,43R$                   49,19R$                        

12.20 95547 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 46,61R$           57,72R$           17,32R$             40,40R$             17,32R$                40,40R$                   57,72R$                        

12.21 37400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO und 1,00 39,72R$           49,19R$           14,76R$             34,43R$             14,76R$                34,43R$                   49,19R$                        

12.22 89401 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 m 18,00 9,85R$              12,20R$           3,66R$               8,54R$               65,88R$                153,72R$                219,60R$                     

12.23 89438 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 und 3,00 8,96R$              11,10R$           3,33R$               7,77R$               9,99R$                   23,31R$                   33,30R$                        

12.24 89406 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 und 3,00 8,99R$              11,13R$           3,34R$               7,79R$               10,02R$                23,37R$                   33,39R$                        

12.25 89987 SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 und 1,00 106,74R$         132,18R$        39,65R$             92,53R$             39,65R$                92,53R$                   132,18R$                     
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12.26 89984 SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 und 1,00 96,61R$           119,63R$        35,89R$             83,74R$             35,89R$                83,74R$                   119,63R$                     

12.27 3521 SINAPI

JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL und 4,00 2,85R$              3,53R$             1,06R$               2,47R$               4,24R$                   9,88R$                     14,12R$                        

13 SERVIÇO FINAL R$ 140,59 R$ 328,16 R$ 468,76

13.1 C1628 SEINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 34,80 10,88R$           13,47R$           4,04R$               9,43R$               140,59R$              328,16R$                468,76R$                     

95.249,42R$           

76.918,56R$           

16 de agosto de 2022

Angelisa Tamiozzo

Arquiteta e Urbanista 

CAU: A 95049-1

TOTAL COM BDI

TOTAL SEM BDI

CUSTO TOTAL 
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